УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника УЗАГВ
и.о. председателя котировочной комиссии,
_____ Т.В.Корнилова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О размещении заказа на выполнение работ по замене оконных блоков для МУЗ «Первая городская поликлиника» в 1 квартале 2009г. путем проведения запроса котировок цен.

от «17» февраля 2009 года.

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Управление здравоохранения администрации г.Владимира ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 тел. (49422) 32-23-06, факс (49422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа:
Средства ОМС.
3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:
1.Котировочная заявка (форма указана в приложении №1) – в обязательном порядке. 2.Завереная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке). 3.Завереные копии учредительных документов (в добровольном порядке). 4.Завереная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).
4. Наименование и объем выполняемых работ:
Приложение №2
5. Место выполнения работ:
г.Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4, МУЗ «Первая городская поликлиника»
6. Сроки выполнения работ:
1 квартал 2009 г.
7. Срок, условия и форма оплаты:
Расчет по Контракту производиться в пределах лимитов бюджетных обязательств, после принятия работ Заказчиком и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:
В цену контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Максимальная цена контракта:
499 900,00 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот) рублей.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г. Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.75, каб.1 и получена муниципальным заказчиком в срок до 17.00 часов по московскому времени 27.02.2009 года.
11. Условия выполнения работ:
-Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, а именно на монтаж оконных и дверных блоков из ПВХ-профилей -Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). -Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали, -Срок предоставления гарантии качества на работы – 3 года, на материалы и комплектующие согласно гарантийному сроку, представленному организацией-производителем.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение 10 дней, но не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
13. Дополнительная информация:
Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок

Приложение №1

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, _____

_____

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

_____

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

_____

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от 17.02.09 г., а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Выполнение работ по замене оконных блоков для МУЗ «Первая городская поликлиника»	В соответствии с представленной в извещении о проведении запроса котировок локальной сметой.

Место выполнения работ: МУЗ «Первая городская поликлиника», г.Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4

Сроки выполнения работ:_____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)*_____

Со всеми условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

МП (подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложения на _____листах:
1.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
2.Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
3.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).

_____

*Цену контракта необходимо указывать цифрами и прописью.

Приложение №2

СОГЛАСОВАНО:

_____
"____" _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____200_ г.

МУЗ Первая городская поликлиника

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 001

(локальная смета)

на выполнение работ по заменен оконных блоков в МУЗ "Первая городская поликлиника"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____499900 руб.
Средства на оплату труда _____28494 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	**ТЕР46-04-012-01**	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками** *НР, (8865 руб.): 110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 9526 руб.)* *СП, (5668 руб.): 70%*0.85 ФОТ (от 9526 руб.)*	100 м2		**0,756**	**1678,2**	**1269**	**12905,06**	**9756**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	188,54	142,54	8,08	1151,72	63,59	9064,12
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,74	5,85	20,00 10,58	117,00 61,89	118,32 78,96	692,17 461,92

2	**ТЕР10-01-034-04**	**Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (6060 руб.): 118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 6070 руб.)* *СП, (3250 руб.): 63%*0.85 ФОТ (от 6070 руб.)*	100 м2 проемов		**0,756**	**6047,16**	**4572**	**364948,46**	**275901**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	104,788	79,22	9,29	735,95	73,91	5855,15
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,85	5,93				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	м-час	3,6	2,72	30	81,6	118,32 78,96	321,83 214,77
	3. 331451	Перфораторы электрические	м-час	20	15,12	19,2	290,3	5,1	77,11
	5. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	м-час	12,9875	9,82	1,4	13,75	4,65	45,66
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	4,25	3,21	75,40 10,58	242,03 33,96	323,54	1038,56
	9. 102-0291	Клинья деревянные	шт	14,29	10,8	0,34	3,67	1,27	13,72
	11. 203-9005-33	Блоки оконные из трехкамерных ПВХ-профилей, с двухкамерными стеклопакетами	м2	100	75,6			3464	261878,4
	13. 101-1920	Пена монтажная	шт	34,65	26,2	63,73	1669,73	176,95	4636,09
	15. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт	57,14	43,2	20,77	897,26	47,09	2034,29
3	**ТЕР10-01-033-05**	**Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (910 руб.): 118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 912 руб.)* *СП, (488 руб.): 63%*0.85 ФОТ (от 912 руб.)*	100 м2 проемов		**0,756**	**25333,19**	**19152**	**46703,58**	**35308**
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	16,9165	12,79	9,29	118,82	70,53	902,08
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,225	0,17				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	м-час	0,175	0,13	30	3,9	118,32 78,96	15,38 10,26
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2	0,15	75,40 10,58	11,31 1,59	323,54	48,53
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт	7	5,292	0,34	1,8	1,27	6,72
	7. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	55,94	307,37	17194,28	590,58	33037,05
	9. 101-1920	Пена монтажная	шт	7,77	5,874	63,73	374,35	176,95	1039,4

	11. 104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛ АХ", бесцветный	л	4,44	3,357	57,05	191,52	76,2	255,8
4	**ТЕР10-01-035-02**	**Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (702 руб.): 118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 703 руб.)* *СП, (376 руб.): 63%*0.85 ФОТ (от 703 руб.)*	100 м2 проемов		**0,756**	**7633,38**	**5771**	**12317**	**9312**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	12,696	9,6	9,29	89,18	72,22	693,31
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	0,26				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	м-час	0,1625	0,12	30	3,6	118,32 78,96	14,20 9,48
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1875	0,14	75,40 10,58	10,56 1,48	323,54	45,3
	5. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	1,3375	1,01	1,4	1,41	4,65	4,7
	6. 102-0291	Клинья деревянные	шт	7	5,292	0,34	1,8	1,27	6,72
	8. 101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием. шириной 150 мм	м	74	55,94	73,24	4097,05	140,66	7868,52
	10. 101-1920	Пена монтажная	шт	3,88	2,933	63,73	186,92	176,95	518,99
	12. 104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛ АХ", бесцветный	л	1,91	1,444	57,05	82,38	76,2	110,03
	14. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0,001	0,000756	17487,27	13,22	64139,83	48,49
5	**ТЕР15-01-050-04**	**Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (9290 руб.): 105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 10458 руб.)* *СП, (4889 руб.): 55%*0.85 ФОТ (от 10458 руб.)*	100 м2 облицовки		**0,756**	**13009,76**	**9835**	**61323,02**	**46360**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	191,4405	144,73	9,18	1328,62	72,22	10452,4
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,08	20,00 10,58	1,60 0,85	118,32 78,96	9,47 6,32
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,325	0,25	0,96	0,24	3,7	0,93
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,625	0,47	75,40 10,58	35,44 4,97	323,54	152,06
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,1512	3	0,45	6,68	1,01

	5. 101-4026-33	Панели "Сендвич"	м2	105	79,38	102,2	8112,64	435,2	34546,18
	7. 113-0382	Клей	кг	30	22,68	15,71	356,3	52,82	1197,96
6	**ТЕР10-01-060-01**	**Установка и крепление декоративного уголка** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (824 руб.): 118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 825 руб.)* *СП, (442 руб.): 63%*0.85 ФОТ (от 825 руб.)*	100 м коробок блоков		**1,428**	**326,1**	**466**	**3632,02**	**5187**
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	8,993	12,84	8,16	104,77	64,21	824,46
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,05	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	323,54	22,65
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0007	0,001014	5160,53	5,23	28176,27	28,57
	3. 101-3801-33	уголок пластиковый	м	112	159,9	2,19	350,18	26,95	4309,31
Итого прямые затраты по смете							41065		381889
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							6775		28494
материалы							33542		351541
эксплуатация машин и механизмов							818		2492
Накладные расходы							**6534**		**26651**
Сметная прибыль							**3611**		**15114**
НДС 18%							9 218,00		76 246,00
ВСЕГО по смете							**60 428,00**		**499 900,00**