ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____
на выполнение работ по мощению тротуара по проспекту Ленина г. Владимира (нечетная сторона)

г. Владимир "___" _____ 2008г.

Администрация Ленинского района города Владимира, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Кириллова Сергея Леонидовича, действующего на основании Положения об администрации района города Владимира, утвержденного распоряжением главы города Владимира 17.02.2006 №337-р, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст.ст.763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № _____ от «___» _____ 2008г.) заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по мощению тротуара по проспекту Ленина г. Владимира (нечетная сторона) в соответствии с условиями настоящего Контракта и дефектной ведомостью (приложение 1) .

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ рублей с учетом НДС, который составляет 18% или _____рублей в соответствии с Протоколом согласования твердой контрактной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 2).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Расчет по Контракту за выполненные работы производится в течение 30 рабочих дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») и предоставления счет-фактуры.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ с момента заключения Контракта до 10 декабря 2008 года в соответствии с графиком выполнения работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 3).

3.2. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан принять выполненные работы и оплатить их на условиях Настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 3 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.4. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные работы – 4 года.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Подрядчик обязан вести в установленной форме учет выполненных работ, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

7.2. Подрядчик еженедельно представляет Заказчику отчет о выполнении работ.

7.3. Подрядчик обязан представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего контракта (акты, счета фактуры и т.д.).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

8.5.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

8.5.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

8.5.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.5.4. Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Администрация Ленинского района города Владимира
адрес: 600000, г. Владимир, ул.Никитская, д.4А
ИНН 3327101517 КПП 332701001 Отд. по г. Владимиру л/с 03303001471
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001
Р/с 40204810300000000040

Подрядчик: _____
_____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой Стороне. Каждый экземпляр содержит 4 (четыре) листа.

Неотъемлемой частью Контракта являются приложения №1, №2, №3.

Заказчик:

Глава администрации

_____ С.Л. Кириллов

Подрядчик:

_____
(должность)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1
к муниципальному контракту
от «___» _____ 2008г. № ____

Дефектная ведомость
на выполнение работ по мощению тротуара
по проспекту Ленина г. Владимира (нечетная сторона)

Наименование	Ед. изм.	Количество
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	**6,85**
Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	м2	**137**
Устройство подстилающих слоев: песчаных с добавлением цемента	1 м3	**9,59**
Устройство тротуарной плитки	м2	**137**
Установка бортовых камней бетонных: Камень бортовой БР 100.20.8 /бетон В 30 (М 400), объем 0,016 м3/	м	**62,5**
Мусор строительный с погрузкой и перевозкой	тонна	**10,96**

Приложение 2
к муниципальному контракту
от «___» _____ 2008г. № ____

П Р О Т О К О Л
согласования твердой контрактной цены
на выполнение работ по мощению тротуара
по проспекту Ленина г. Владимира (нечетная сторона)

Администрация Ленинского района города Владимира, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Кириллова Сергея Леонидовича действующего на основании Положения об администрации района города Владимира, утвержденного распоряжением главы города Владимира от 17.02.2006 №337-р, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, пришли к соглашению установить твердую договорную цену на выполнение полного комплекса работ по мощению тротуара в сумме 246672 (двести сорок шесть тысяч шестьсот семдесят два) рубля с учетом НДС , из расчета:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая сумма с учетом НДС 18%, руб.
1.	Мощение тротуара (проспект Ленина г. Владимира, нечетная сторона)	кв.м	согласно дефектной ведомости	246672 (двести сорок шесть тысяч шестьсот семдесят два) рубля

ЗАКАЗЧИК

Глава администрации
Ленинского района города
Владимира

_____С.Л.Кириллов
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

Директор _____

_____
м.п. *(подпись)*

Приложение 3
к муниципальному контракту
от «___» _____2008г. № ___

Календарный график
на выполнение работ по мощению тротуара
по проспекту Ленина г. Владимира
(нечетная сторона)

№ п/п	Наименование улицы	Ед. изм.	Кол-во	Выполнение работ
1	Проспект Ленина	м2	137	С момента заключения муниципального контракта до «10» декабря 2008 года

ЗАКАЗЧИК

Глава администрации
Ленинского района города
Владимира

_____С.Л.Кириллов
м.п. *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК

Директор _____

_____
м.п. *(подпись)*