АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 3-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**

Дата и время вскрытия конвертов: **27.01.2009 *9ч 00мин.* по московскому времени**

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.**

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:

Председательствующий:
Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.
Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Поляновский Д.В. – главный специалист отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 6 членов аукционной комиссии, что составляет 75% от общего количества членов аукционной комиссии.

Муниципальный заказчик - МБУ г.Владимира «Управление по реконструкции исторического ядра г.Владимира».
Уполномоченный орган - управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Источник финансирования - бюджет города Владимира.

Основание: Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 22.12.2008 № 47. Извещение от 23.12.2008 № 341 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 23.12.2008 № 151.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 000 000,00 руб. (Три миллиона рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до ***9 часов 00 минут*** по московскому времени ***«27» января 2009 года*** было подано ***19*** (девятнадцать) запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:
- наименование и место нахождения (юридический и почтовый адрес) участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и место нахождения участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1	ООО «ГарантПроект», юр. адрес: 600035, г.Владимир, ул.Куйбышева, д.66, почтовый адрес: 600007, г.Владимир, ул.16 лет Октября, д.48-а, т 8920-628-4011;	В наличии
2	ООО «АСП-Сервис», 610011, г.Киров, ул.Правды, д.5-а, т/ф 8-8332-58-06-90, 58-55-01;	В наличии
3	ЗАО «Институт «Рязаньпроект», 390044, г.Рязань, Московское шоссе, д.20, т/ф (4912) 30-66-00;	В наличии
4	ООО «Студия Сервис», юр. адрес: 600026, г.Владимир, ул.Горького, д.103, почтовый адрес: 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.35-б, т/ф 40-07-07;	В наличии
5	ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект», 150003, г.Ярославль, ул.Советская, д.69, т/ф (4852) 25-18-35, 25-24-74;	В наличии
6	ООО «РИК», 600001, г.Владимир, ул.Студеная гора, д.3, т/ф 39-69-23, 37-32-05;	Нет документов, подтверждающих полномочия руководителя.
7	ООО «Голд Сервис», юр. адрес: 129345, г.Москва, ул.Тайнинская, д.11, корп.1, стр.1, почтовый адрес: 117997, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.84/32, 2-й подъезд, т/ф (495) 956-66-14, 589-90-49, 364-17-60;	В наличии
8	ООО «ИНСТЕХ», 601500, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, ул.Рудницкой, д.3, т/ф (49241) 3-54-21;	В наличии
9	ООО «Жилпромпроект», юр. адрес: 153002, г.Иваново, пер.Пограничный, д.10, почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.15-а,оф.207, т/ф (4932) 41-67-87;	В наличии
10	ООО «Нора», юр. адрес: 603136, г.Нижний Новгород, ул.М.Малиновского, д.6, кв.72 почтовый адрес: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, д.71-а, т 831-261-00-73, 261-00-72;	В наличии

11	ООО «Техстройпроект», юр. адрес: 155900, г.Шуя, пер.Милиционный, д.4, почтовый адрес: 153000, г.Иваново, ул. Почтовая, д.6-а, оф. 210, т/ф 8-4932-30-09-04;	В наличии
12	ООО «С-Проект», 600001, г.Владимир, ул.Д.Левитана, д.1, т/ф 36-66-51;	В наличии
13	ООО «ТехПроектПеревооружение», юр. адрес: 600001, г.Владимир, ул.Семашко, д.13, почтовый адрес: 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27-а, т/ф 36-66-51, 42-10-30;	В наличии
14	ООО «Проект-Мастер», 428027, г. Чебоксары, ул.Хузангая, д14, оф.307-а, т/ф 8352-51-05-57;	В наличии
15	ООО «А-Стиль», юр. адрес: 600033, г.Владимир, ул.Элеваторная, д.1, почтовый адрес: 600901, г.Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д.2, т/ф 26-04-15, 36-93-28;	В наличии
16	ООО АБ «Новый проект», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Заподная, д.60, бл.кв.15 почтовый адрес: 600022, г.Владимир, а/я, 7, т/ф 24-41-37;	В наличии
17	ООО «Портал», 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.8, т/ф 24-72-19;	В наличии
18	ООО «Регионгражданпроект», юр. адрес: 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, почтовый адрес: 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а, оф.807, т/ф 44-86-22;	В наличии
19	ООО «Престиж-проект», юр. адрес: 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.10-в, почтовый адрес: 600028, г.Владимир, ул.Чайковского, д.25-а, кв.89, т. 8-926-382-07-02.	В наличии

5. Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО «ГарантПроект», юр. адрес: 600035, г.Владимир, ул.Куйбышева, д.66, почтовый адрес: 600007, г.Владимир, ул.16 лет Октября, д.48-а, т 8920-628-4011:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

	Показатель
1. Наименование работ:	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция средней общеобразовательной школы№6 г.Владимира»
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	980900 рублей (девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот рублей)
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	безналичный расчет, без аванса, поэтапно, по факту выполнения работ, на основании оформленных актов приема-передачи технической продукции, счетов.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Поэтапная оплата за выполненный объем работ согласно календарному плану по контракту в течение 30 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненной работы
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 С момента заключения муниципального контракта 65 календарных дней

3.2. Продолжительность выполнения работ	65 календарных дней
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	В соответствии с системой менеджмента и качества ИСО-9001-200 обеспечение высококвалифицированными специалистами по всем разделам проектно-сметной документации.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Согласно заданию на проектирование, Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию”, Градостроительному Кодексу РФ, в соответствии с техническими требованиями, в соответствии с требованиями СНиП, природоохранных и противопожарных норм, в соответствии со стандартами предприятия.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Под руководством и текущем контроле главного инженера проекта. Организация имеет необходимый объем материально-технической базы для выполнения проектных работ, полный штат всех специалистов с высоким уровнем квалификации
4.4. Требования по безопасности	В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и действующей нормативной документацией
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	10лет
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	г.Владимир
7.Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Договор страхования ответственности по муниципальному контракту

2. ООО «АСП-Сервис», 610011, г.Киров, ул.Правды, д.5-а, т/ф 8-8332-58-06-90, 58-55-01:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ	Показатель
1.:Объем работ	Стадия «Рабочий проект»
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	1 750 401 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч четыреста один рубль)
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	по Актам приемки выполненных работ
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	2 месяца (шестьдесят дней)
4. Качество работ: 4.1. Методы и технология выполнения работ	Работы выполнить в соответствии с техническим заданием Информационной карте, С отчетом по обследованию здания средней школы № 6 г.Владимира можно ознакомиться у Заказчика.
4.2. Мероприятия по обеспечению качества	в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством,
4.3. Требования по безопасности	с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм.

5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	36 месяцев
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	г.Киров
7.Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Договор страхования ответственности по контракту 900 000 рублей

3. ЗАО «Институт «Рязаньпроект», 390044, г.Рязань, Московское шоссе, д.20, т/ф (4912) 30-66-00:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ	Показатель
1.:Объем работ	В соответствии с техническим заданием
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	2 440 000 рублей
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	В соответствии с условиями контракта
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в РФ, Расчет производится Заказчиком поэтапно в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	-Подписание муниципального контракта -75 дней с начала работы
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Работы выполнить в соответствии с техническим заданием
4.2. Методы и технология выполнения работ	в соответствии с техническими и градостроительными регламентами.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	В соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил
4.4. Требования по безопасности	с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь период реконструкции
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100% на все работы
6. Место выполнения работ:	г.Владимир, средняя школа № 6
7.Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно

4. ООО «Студия Сервис», юр. адрес: 600026, г.Владимир, ул.Горького, д.103, почтовый адрес: 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.35-б, т/ф 40-07-07:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ:	Показатель
1. Объем работ	В соответствии с техническим заданием Заказчика
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	1 187 000 руб. (Один миллион сто восемьдесят семь тысяч рублей) Включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Без аванса, Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. Расчет производится Заказчиком поэтапно в пределах обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом производственных платежей.
3. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	75 календарных дней с момента заключения контракта.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Работы выполняются в соответствии с техническим заданием см. Приложение к Информационной карте, в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Работы выполняются в соответствии со СНиП, ГОСТ, в точном соответствии с техническим заданием. Компьютерное проектирование в программах AutoCad версия 2008, ArchCad версия 11.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно проекта муниципального контракта, календарного плана работ под руководством и текущем контроле главного инженера проекта. Имеется необходимый объем материально-технической базы для выполнения проектных работ, полный штат всех специалистов с высоким уровнем квалификации. Согласование каждого раздела рабочего проекта с Заказчиком.
4.4. Требования по безопасности	В соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	г.Владимир, средняя общеобразовательная школа №6
7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Договор страхования ответственности по муниципальному контракту в размере 30% от начальной цены муниципального контракта.

5. ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект», 150003, г.Ярославль, ул.Советская, д.69, т/ф (4852) 25-18-35, 25-24-74:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ:	Показатель
1. Объем работ	В соответствии с техническим заданием, представленным Заказчиком

2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	2 500 000 руб. Два миллиона пятьсот тысяч рублей
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Финансирование осуществляется поэтапно в пределах лимитов бюджетных средств; без аванса
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ; расчет производится поэтапно, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.
3. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	Дата заключения Муниципального контракта 75 календарных дней с момента начала работ.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Выполнение работ в соответствии с техническим заданием, представленным Заказчиком, техническими и градостроительными регламентами, действующим законодательством, а также в соответствии с системой управления качеством проектирования на основе международного стандарта ИСО 9001
4.2. Методы и технология выполнения работ	Проектные работы выполняются на современной компьютерной технике с использованием лицензионного программного обеспечения.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно объектного графика выполнения работы (СТО 3-07 «Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения»)
4.4. Требования по безопасности	Согласно нормам
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	По месту расположения проектной организации; по месту расположения объекта реконструкции
7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Договор страхования ответственности по муниципальному контракту в размере 30% от начальной цены муниципального контракта.

6. ООО «РИК», 600001, г.Владимир, ул.Студеная гора, д.3, т/ф 39-69-23, 37-32-05:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ:	Показатель
1.Объем работ	Общая площадь здания 972м2 строительный объем здания 20120м3 высота здания 20,7м
2. Стоимость работ и условия финансирования 2.1.Стоимость работ (цифрами и прописью)	3 000 000 руб. (Три миллиона руб., 00 коп.)
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	30%
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях, расчет производится Заказчиком поэтапно, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течении 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактическими выполненными работами по акту сдачи-приемки
3.Сроки выполнения работ: -начало работ -окончание работ	-с начала заключения договора - через 75 календарных дней с момента заключения договора
4.Качество работ:	

4.1.Мероприятия по обеспечению качества	Работы выполняются в соответствии с техническим заданием
4.2.Методы и технология выполнения работ	С учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм
4.3.Организационно-технологическая схема производства работ	ТВ соответствии с техническим и градостроительным регламентами
4.4.Требования по безопасности	Соблюдения правил безопасности по ОТ и ТБ
5.Гарантии качества работ: 5.1.Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
5.2.Объем предоставления гарантий качества	100%
6. Место выполнения работ:	г.Владимир, средняя общеобразовательная школа №6
7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	30% от начальной цены муниципального контракта

7. ООО «Голд Сервис», юр. адрес: 129345, г.Москва, ул.Тайнинская, д.11, корп.1, стр.1, почтовый адрес: 117997, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.84/32, 2-й подъезд, т/ф (495) 956-66-14, 589-90-49, 364-17-60:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Наименование работ: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

1. Объем работ:

Основание для проектирования - задание заказчика;
Вид строительства – реконструкция;
Стадийность проектирования - рабочий проект, разработка проектно-сметной документации в соответствии со СНиП и ГОСТ.
Основные технико-экономические показатели:
- Общая площадь здания 972 м2
- строительный объем здания 20120 м3
- высота здания 20,7 м

Разработка проектно-сметной документации: по замене кровли (оцинкованные листы); по замене деревянных стропил; по замене межэтажных перекрытий;
по утеплению чердачного помещения; по замене сетей отопления, канализации, водопровода, тепло и энергоснабжения (перепроектирование по новым нормам);
по реконструкции фасада и входной группы (ремонт штукатурки, окраска фасада);
по замене системы вентиляции; по замене столярных изделий (окна - металлопластиковые, двери - деревянные); по внутренней отделке: стены и перегородки – улучшенная штукатурка и окраска; потолки – шпатлевка, клеевая
окраска; помещения с влажным режимом – керамическая плитка; коридоры, вестибюли, лестницы – улучшенная штукатурка и окраска; по замене полов: служебные помещения и классы – линолеум; помещения с влажным режимом – керамическая плитка, вестибюли, тамбур, лестницы – керамогранит; по пожарной сигнализации; по замене деревянной пристройки на кирпичную в осях 1-4;
по усилению стен пристройки в осях 5-6.
Выполнение инженерно-геологических и инженерно- геодезических изысканий.
При разработке проектно-сметной документации учитывается отчет «Разработка проектно-сметной документации на техническое заключение по обследованию здания средней школы №6 г. Владимира»
Состав документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г.№87.

2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Стоимость работ

(цифрами и прописью) 2760000,0 руб. (два миллиона семьсот шестьдесят тысяч рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) :

Бюджет города Владимира.
Без аванса, Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ.

2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

безналичный расчет в рублях РФ; расчет производится Заказчиком поэтапно в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки

выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей;

3. Сроки выполнения работ:

- начало работ : с момента заключения контракта и передачи Заказчиком исходных данных для выполнения проектно-сметной документации Исполнителю.
- окончание работ :70 календарных дней с момента заключения контракта и передачи Заказчиком исходных данных для выполнения проектно-сметной документации Исполнителю.

4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества:

Работы выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика , в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в
соответствии с действующим Законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм; с отчетом по обследованию здания средней школы №6 г.Владимира.

4.2. Методы и технология выполнения работ:

Порядок технической сдачи и приемки работ:
работы осуществляются в полном соответствии с утвержденным заданием на проектирование, а также с требованиями СНиП, ТУ.
Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о выполнении работ.
Сдача-приемка работ по настоящему муниципальному контракту осуществляется по Акту приемки выполненных работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Организационно – технологическая схема производства работ:

Для выполнения данной работы привлекаются средства:
Специалисты: административно-управленческие, в том числе дирекция – 3 чел.; руководящий инженерный состав – 3 человека; инженерный состав, в том числе ведущие инженеры, инженеры проектировщики 1,2,3 категории – 12 чел., другой персонал – 3 чел.
Технические средства: персональные компьютеры 2007, 2008 г.в. – 20 шт., ноутбуки 2007,2008 г.в. – 3 шт.; широкоформатный плоттер -1 шт.; многофункциональные печатающие устройства – 2 шт.; принтеры – 2 шт.; сканеры- 2 шт.; другое оборудование.

В работе планируется использовать передовые современные технологии и средства для автоматизации принятия решения и автоматизации процессов проектирования, выполнения сметных работ.

Контроль качества проектно-сметной документации планируется осуществлять совместно с Заказчиком на всех этапах выполнения работы, а также информировать Заказчика о ходе выполнения.

4.4. Требования по безопасности: Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований по безопасности своим персоналом, а в случае привлечения субподрядных организаций – за привлеченный персонал.

5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ : 2,5 года.
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ: 100 %.
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

6. Место выполнения работ: г.Владимир, средняя общеобразовательная школа №6.

7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
30% от начальной цены муниципального контракта.
Предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача заказчику в залог денежных средств.

8. ООО «ИНСТЕХ», 601500, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, ул.Рудницкой, д.3, т/ф (49241) 3-54-21:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ:	Показатель
1. Объем работ.	В соответствии с техническим заданием.
2. Стоимость работ и условия финансирования. 2.1. Стоимость работ.	2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Условия финансирования.	Без аванса.

2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ.	Безналичный расчет в рублях РФ. Расчет производится Заказчиком поэтапно в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей. Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ: - начало работ. - окончание работ.	 Момент заключения контракта. 70 дней с момента заключения контракта.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества.	 Работы выполняются в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм. В соответствии с утвержденной системой менеджмента качества "Руководство по качеству РК "ИНСТЕХ" – 5 – 01 – 08.
4.2. Методы и технология выполнения работ.	Рабочий проект, разработка проектно-сметной документации в соответствии со СНиП и ГОСТ.
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ.	в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г.
4.4. Требования по безопасности.	Работы выполняются в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года.
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ.	100%
6. Место выполнения работ:.	г. Владимир, средняя образовательная школа № 6.
7. Форма и размер обеспечения муниципального контракта:	Передача (перечисление) заказчику в залог 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

9. ООО «Жилпромпроект», юр. адрес: 153002, г.Иваново, пер.Пограничный, д.10, почтовый адрес: 153003, г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.15-а,оф.207, т/ф (4932) 41-67-87:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ	Показатель
1. Объем работ	В соответствии с техническим заданием
2.Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ 2.2. Условия финансирования 2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	 1 800 000 руб. 00 коп.(Один миллион восемьсот тысяч рублей 00 коп.) Без аванса. Заказчик оплачивает подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ. Безналичный расчет в рублях РФ. Расчет производится заказчиком поэтапно в пределах лимитов бюджетных обязательств согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течении 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполнения работ с учетом произведенных платежей.
3. Сроки выполнения работ	75 календарных дней с момента заключения контракта
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества: 4.2. Методы и технология выполнения работ	 Работы выполнить в соответствии с техническим заданием (см. Приложение к Информационной карте), в соответствии с техни приложение к Информационной карте), в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих норм и правил, противопожарных норм. Выполнение согласно техническому заданию на разработку проектно-сметной документации. Согласно требованиям СНиП, СаНПиН, ГОСТ и других нормативных документов РФ в соответствии с действующими нормами, требованиями и

4.3. Организационно-технологическая схема производства работ: 4.4. Требования по безопасности	законодательством. Согласно «Градостроительного кодекса» РФ и нормативных документов. В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества 5.2. Объем предоставления гарантий качества работ:	 2 года 100%
6. Место выполнения работ:	г. Владимир, средняя общеобразовательная школа № 6
7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта –30% от начальной цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта – поэтапная передача заказчику денежных средств в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 2 к проекту муниципального контракта)

10. ООО «Нора», юр. адрес: 603136, г.Нижний Новгород, ул.М.Малиновского, д.6, кв.72 почтовый адрес: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, д.71-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ:	**Показатель**
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.	
1. Объем работ	В соответствии с техническим заданием
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ *(цифрами и прописью)*	2 540 755 (Два миллиона пятьсот сорок тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей
2.2. Условия финансирования (*аванс и т.д.)*	По условиям конкурсной документации
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	В соответствии с условиями конкурсной документации
3. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	После получения оформленного муниципального контракта В соответствии с требованиями конкурсной документации, т.е. через 75 календарных дней после получения оформленного муниципального контракта
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	- в соответствии с требованиями п.23.2. конкурсной документации: работы выполнить в соответствии: • с техническим заданием • с техническими и градостроительными регламентами, • с действующим законодательством, • с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм. • с отчетом по обследованию здания средней школы №6 г. Владимира - в соответствии с Приложениями к Конкурсному предложению

4.2. Методы и технология выполнения работ	- в соответствии с Приложениями к Конкурсному предложению
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	- в соответствии с Приложениями к Конкурсному предложению
4.4. Требования по безопасности	- в соответствии с Приложениями к Конкурсному предложению
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	г. Нижний Новгород ул. Б. Покровская д.71А
7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	- размер обеспечения муниципального контракта: 30% от начальной цены муниципального контракта; - форма обеспечения муниципального контракта: договор страхования ответственности по муниципальному контракту

11. ООО «Техстройпроект», юр. адрес: 155900, г.Шуя, пер.Милиционный, д.4, почтовый адрес: 153000, г.Иваново, ул. Почтовая, д.6-а, оф. 210:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование показателя	Показатель
1.Объем работ	Рабочий проект, разработка проектно-сметной документации
2.Стоимость работ и условия финансирования: 2.1Стоимость работ (цифрами и прописью)	**2 100 000,00 руб. (два миллиона сто тысяч рублей)**
2.2Условия финансирования (аванс и т.д.)	Без аванса, оплата по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ.
2.3Форма сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. Расчет производится Заказчиком поэтапно в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.
3.Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	75 календарных дней с момента заключения контракта.
4.Качество работ: 4.1.Мероприятия по обеспечению качества 4.1.1. Обеспеченность инженерно-техническим персоналом:	Кондрашов В.Я, к.т.н. (ГИП) - стаж 20 лет. Денищенков П.А. (инженер-проектировщик) – стаж 3 года Костючек Е.С. (инженер-проектировщик) – стаж 3 года Власова М.А. (инженер ПГС) Покровская М.Ю. (ГАП) - стаж 20 лет. Осколкова Е.М. (Архитектор), стаж 3 года. Сидун О.С. (архитектор) – стаж 3 года Кукиева Е.С. (архитектор) – стаж 3 года Полуянова Е.С. (Инженер по спец. водоснабжение и водоотведение) - стаж 5 лет. Баранова Н.Н. (Инженер по спец. Отопление и вентиляция) Иванов В.А. (Инженер – теплотехник) –стаж 5 лет.

	Шитов Ю.К. (Инженер – электрик) - стаж 20 лет. Щербакова Н.А., к.э.н. (экономист) - стаж 5 лет. Шутенко Е. А. (экономист-сметчик) –стаж 5 лет.
4.1.2. Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами:	Нивелир Н-5, теодолит 2Т30, обеспеченные необходимым инвентарем для проведений инженерно-геодезических работ на местности; дистанционные лазерные измерители (типа Disto 4 «Original»), индикатор часового типа – 6шт., прогибомер ПАО-6 – 2 шт., влагомер МГБ7А – 2шт., приборы для ультразвукового определения прочности прибора УК-14П*, УК 10ПМ*, молотки Кашкарова, цифровая фото и видео техника (цифровой фотоаппарат Sony ciber-shot S700, цифровая видеокамера Canon), а также прочие ручные измерительные инструменты, позволяющие производство инженерно – изыскательских работ и обследований зданий и сооружений с непосредственным выездом на объект. Автомобиль УАЗ 3962 2008 г.в. – 8 местный. Лаборатория, оборудованная специально для проведения опытных анализов грунтов и определения прочностных и качественных характеристик материалов.
4.1.3. Обеспеченность организационной техникой для выполнения работ, программными средствами:	персональный компьютер – 12 шт. Программное обеспечение: Windows XP 2000 Professional SP2, Системы автоматизированного проектирования: AutoCad 2008, Компас, Smeta Wizard, SCAD Office, Мономах, Coreldraw V12, ArchiCad, Autodesk 3ds Max8, Arc GIS, MapInfo, пакет прикладных программ по проектированию LiraSoft. Информационная система «Стройконсультант» принтер струйный HP Deskjet 1280 (форм А3) принтер лазерный Canon ML2015 плоттер струйный HP C3100
4.1.4. Обеспеченность основными зданиями и сооружениями:	офис 210 – арендованное помещение площадью 67 $м^2$ Лаборатория – арендованное помещение площадью 54,5 $м^2$
4.1.5. Применяемая система контроля качества:	Система менеджмента качества в проектировании. Стандарт предприятия
4.2. Методы и технология выполнения работ:	Нормативный документ системы менеджмента качества проектных работ, устанавливающий порядок контроля за соблюдением проектно-сметной документации требований действующих нормативно-технических документов: - Номроконтроль при проектных работах; - Входной контроль при проектных работах; - Приемочный контроль при проектных работах. - Руководство по качеству генерального проектирования; - Положение о службе качества;
4.3.Организационно-технологическая схема производства работ	Стандарт предприятия. Руководство по качеству генерального проектировщика. Стандарт по структуре предприятия.
4.4.Требования по безопасности	В соответствии с нормативными документами.
5. Гарантия качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	г. Владимир, средняя общеобразовательная школа №6
7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной цены муниципального контракта. Предоставление подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача заказчику в залог денежных средств. Форма обеспечения исполнения муниципального контракта:

12. ООО «С-Проект», 600001, г.Владимир, ул.Д.Левитана, д.1:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование показателя	Показатель
1. Объем работ	в соответствии с техническим заданием (приложении №3 к Информационной карте)
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ *(цифрами и прописью)*	1 802 044,00 (Один миллион восемьсот две тысячи сорок четыре руб.)
2.2. Условия финансирования *(аванс и т.д.)*	Безналичный расчет, без аванса
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. Расчет по муниципальному контракту производится Заказчиком поэтапно, в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей. Оплата работ производится без аванса. Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 - с момента заключения муниципального контракта - 2 недели с момента заключения муниципального контракта
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Работы выполнить в соответствии с техническим заданием приложенным к Информационной карте, в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм, с отчетом по обследованию здания средней школы №6 г.Владимира.
4.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии со СНиП, с применением современного технического и программного обеспечения.
4.3. Организационно – технологическая схема Производства работ	В соответствии с календарным планом работ, обеспечивается наличием высококвалифицированных специалистов.
4.4. Требования по безопасности	В соответствии со СНиП, с действующим законодательством.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	10 лет
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	г.Владимир, средняя общеобразовательная школа №6
7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Форма обеспечения исполнения муниципального контракта – договор страхования ответственности. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта - 30% от начальной цены муниципального контракта.

13. ООО «ТехПроектПеревооружение», юр. адрес: 600001, г.Владимир, ул.Семашко, д.13, почтовый адрес: 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ:	Показатель
1.Объем работ	Общая площадь здания 972 м² Строительный объем здания 20120 м³ Высота здания 20,7 м Разработать проектно-сметную документацию: по замене кровли (оцинкованные листы); по замене деревянных стропил; по замене межэтажных перекрытий; по утеплению чердачного помещения; по замене сетей отопления, канализации, водопровода, тепло и энергоснабжения (перепроектирование по новым нормам); по реконструкции фасада и входной группы (ремонт штукатурки, окраска фасада); по замене системы вентиляции; по замене столярных изделий (окна -металлопластиковые, двери - деревянные); по внутренней отделке: стены и перегородки – улучшенная штукатурка и окраска; потолки – шпатлевка, клеевая окраска; помещения с влажным режимом – керамическая плитка; коридоры, вестибюли, лестницы – улучшенная штукатурка и окраска; по замене полов: служебные помещения и классы – линолеум; помещения с влажным режимом – керамическая плитка, вестибюли, тамбур, лестницы – керамогранит; по пожарной сигнализации; по замене деревянной пристройки на кирпичную в осях 1-4; по усилению стен пристройки в осях 5-6. Выполнить инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. При разработке проектно-сметной документации учесть отчет «Разработка проектно-сметной документации на техническое заключение по обследованию здания средней школы №6 г. Владимира».
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ *(цифрами и прописью)*	1 848 271 (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят один) рубль
2.2. Условия финансирования (*аванс и т.д.)*	Без аванса, Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ, расчет производится Заказчиком поэтапно в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.
3. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 - с момента подписания муниципального контракта - 31 марта 2009 года
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Работы выполнить в соответствии с техническим заданием, в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм и согласно с отчетом по обследованию здания средней школы №6 г.Владимира.

4.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии со стандартами предприятия, применением современного технического и программного обеспечения.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно ПСД, календарного плана согласованного с заказчиком.
4.4. Требования по безопасности	В соответствии со СНиП.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	9 лет.
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%.
6. Место выполнения работ:	г. Владимир, средняя общеобразовательная школа №6.
7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде договора страхования ответственности. Размер обеспечения - 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

14. ООО «Проект-Мастер», 428027, г. Чебоксары, ул.Хузангая, д14, оф.307-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ:	**Показатель**
1. Объем работ	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания общей площадью 972 м2, строительный объем здания 20120 м3, в том числе: по замене кровли (оцинкованные листы); по замене деревянных стропил; по замене межэтажных перекрытий; по утеплению чердачного помещения; по замене сетей отопления, канализации, водопровода, тепло и энергоснабжения (перепроектирование по новым нормам); по реконструкции фасада и входной группы (ремонт штукатурки, окраска фасада); по замене системы вентиляции; по замене столярных изделий (окна - металлопластиковые, двери - деревянные); по внутренней отделке: стены и перегородки – улучшенная штукатурка и окраска; потолки – шпатлевка, клеевая окраска; помещения с влажным режимом – керамическая плитка; коридоры, вестибюли, лестницы – улучшенная штукатурка и окраска; по замене полов: служебные помещения и классы – линолеум; помещения с влажным режимом – керамическая плитка, вестибюли, тамбур, лестницы – керамогранит; по пожарной сигнализации; по замене деревянной пристройки на кирпичную в осях 1-4; по усилению стен пристройки в осях 5-6 Выполнение инженерно-геологических и инженерно-

	геодезических изысканий
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ *(цифрами и прописью)*	2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей
2.2. Условия финансирования (*аванс и т.д.)*	Расчет производится Заказчиком поэтапно в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичная форма оплаты, без аванса, Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 дата подписания контракта через 75 дней после начала работ
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Работы выполнить в соответствии с техническим заданием, в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Работы выполняются с применением передовых технологий, современных технических средств и программ
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно календарного плана выполнения работ.
4.4. Требования по безопасности	Безопасность работ обеспечивается согласно действующих норм и правил.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 (два) года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %-ая гарантия
6. Место выполнения работ:	г. Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания по месту нахождения объекта (школы №6 г. Владимир)
7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Банковская гарантия Чувашского ОСБ №8613 г.Чебоксары

15. ООО «А-Стиль», юр. адрес: 600033, г.Владимир, ул.Элеваторная, д.1, почтовый адрес: 600901, г.Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д.2:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ	Показатель
1. Объем работ	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы № 6 г.Владимира
2. Стоимость работ и условия финансирования:	
2.1. Стоимость работ	2250011 (два миллиона двести пятьдесят тысяч одиннадцать) рублей
2.2. Условия финансирования	Безналичный расчет.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	По актам сдачи-приемки выполненных работ,

	справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и счет-фактур на оплату. Оплата в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 С момента заключения муниципального контракта и выдачи технического задания. Через 75 календарных дней с момента заключения контракта
4.Качество выполненных работ:	
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Соответствие техническому заданию на разработку проектно-сметной документации
4.2. Методы и технология выполняемых работ	Соответствие техническим и градостроительным регламентам, СНиП, ППБ, СанПин, ПЭУ.
4.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Согласно техническому заданию на разработку проектно-сметной документации
4.4 Требования по безопасности	В соответствии со СНиП, ППБ, СанПин, ПЭУ
5. Гарантия качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантий качества работ	2 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. **Место, условия и сроки выполнения работ**	г. Владимир, средняя общеобразовательная школа № 6
7. **Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта**	Договор страхования ответственности по муниципальному контракту в размере 30% от цены контракта

16. ООО АБ «Новый проект», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Заподная, д.60, бл.кв.15 почтовый адрес: 600022, г.Владимир, а/я, 7:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ:	**Показатель**
Корректировка рабочего проекта «Реконструкция тира под легкоатлетический манеж в Восточном районе г. Владимира, школа №40»	
1. Объем работ	100% в соответствии с техническим заданием
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ	 1 600 000 рублей (Один миллион шестьсот тысяч рублей).
2.2. Условия финансирования	Без аванса.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	-Безналичный расчет в рублях РФ. -Поэтапная оплата за выполненный объем работ в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей. - Без аванса, Заказчик оплачивает подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ: - начало работ -окончание работ	 –с момента подписания государственного контракта - в течении 60 календарных дней с момента подписания государственного контракта.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	 ООО АБ «Новый проект выполняет работы в соответствии с техническим заданием, в соответствии с техническими и

	градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм, с учетом отчета по обследованию здания школы. ООО АБ «Новый проект»» обеспечено современной оргтехникой и программами. Специалисты своевременно повышают свой квалификационный уровень. Разработана система менеджмента качества, которая включает в себя: руководство по качеству; положение о службе качества; входной контроль при производстве проектных работ; нормоконтроль при производстве проектных работ; приемочный контроль проектных работ. ООО АБ «Новый проект» проводит при необходимости дополнительные согласования с заинтересованными организациями, в соответствии с действующим законодательством. ООО АБ «Новый проект» выдает рабочую документацию в соответствии с календарным графиком работ.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Приняты в соответствии с действующими рекомендациями и нормативными документами. Организация обеспечена всем необходимым: высокотехнологичным оборудованием, приборами и программами. Все чертежи выполняются в электронном виде с последующим выводом на печать на плоттер. Проектирование ведется в с использованием архивных электронных документов по Инженерному проекту.
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	- Анализ исходных данных, расчетов и документов по данному проекту; - Разработка плана работ по объекту с выделением первоочередных задач; - Поэтапная выдача рабочей документации в соответствии с календарным графиком; - Согласование в рабочем порядке промежуточных этапов с заинтересованными организациями и Заказчиком. - Выдача Заказчику полного комплекта документации на бумажном и на электронном носителях в соответствии с условиями контракта; - Выполнение гарантийных обязательств по условиям контракта и конкурсной заявки
4.4. Требования по безопасности	Контроль выполняется специалистами, аттестованными по технике безопасности.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	В течение 10 лет после приемки ПСД
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ	100% на весь комплекс работ
6. Место выполнения работ:	г. Владимир, средняя общеобразовательная школа №6
7.**Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта**	Договор страхования ответственности по муниципальному контракту в размере 30% от начальной цены контракта.

17. ООО «Портал», 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.8:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ:	**Показатель**
1. Объем работ	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней

	общеобразовательной школы № 6 г. Владимира.
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ *(цифрами и прописью)*	**2 460 000,00 рублей** (два миллиона четыреста шестьдесят тысяч рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Условия финансирования (*аванс и т.д.)*	Без аванса, Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ. Расчет производится Заказчиком поэтапно в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Расчет производится Заказчиком поэтапно в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.
3. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	- с момента заключения муниципального контракта - 75 календарных дней с момента заключения контракта
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	ООО «ПОРТАЛ» имеет лицензию, что подтверждает уровень и квалификацию кадров, специалисты своевременно повышают свой квалификационный уровень. Организация оснащена современными приборами и оборудованием, имеется нормативно-методическая база. Проектирование производится в электронном виде. Выполнение работ производится обученным и аттестованным персоналом. Наличие в организации входного контроля при производстве проектной продукции на основе стандартов ИСО 9001-2001, ГОСТ, СНиПами. Обязательное выполнение технических требований для проектирования. Расчеты производятся по специально разработанным программам.
4.2. Методы и технология выполнения работ	На основании технического задания, согласно Сводов правил по проектированию и строительству. Работы проводить в точном соответствии с заданием на проектирование, СНиПами, ГОСТ, ИСО 9001-2001 и другими нормативными актами в области проектирования.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	В соответствии со СНиП и СТП организации (Приемочный контроль при проектных работах). Этапность работ оговаривается с заказчиком в пределах срока контракта. Производство работ согласно утвержденному календарному плану.
4.4. Требования по безопасности	Согласно действующим нормам и правилам, а также СТП 01.001-04 «Руководство по качеству» и в соответствии с должностными инструкциями и инструкциями по технике безопасности. СНиП 21-01-97* «Пожарные требования». СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1. Общие требования.

5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	в течение 5 года после приемки ПСД
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
6. Место выполнения работ:	г. Владимир, средняя общеобразовательная школа № 6
7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной цены муниципального контракта. Предоставление подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно (см. Инструкцию участника размещения заказа – с.29).

18. ООО «Регионгражданпроект», юр. адрес: 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, почтовый адрес: 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а, оф.807, т/ф 44-86-22:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ:	Показатель
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира	
1. Объем работ	В соответствии с техническим заданием
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	2 098 704 (Два миллиона девяносто восемь тысяч семьсот четыре) руб.
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Без аванса, оплата затрат по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту сдачи-приемки научно-технической продукции (НТП)
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты	Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 10 (десяти) календарных дней по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами со дня предъявления счета-фактуры и актов сдачи-приемки научно-технической продукции (НТП)
3. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 28 января 2009г. 31 марта 2009г.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Сведения о применении системы контроля качества выполнения работ в ООО «Регионгражданпроект» (Входной, оперативный и приемочный контроль качества) на основе внутренних документов: 1. «Руководство по качеству предприятия» Введено в действие 01 ноября 2005г. 2. «Положение о нормоконтроле» от 28.05.2007г. «Положение об ответственном за качество в ООО «Регионгражданпроект» от 28.05.07г.
4.2.Методы и технология выполнения работ	На основе внутренних документов и в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, природоохранных и противопожарных норм: Разработанное и утвержденное «Положение о разработке методики планирования проектной документации» от 21.03.08г. «Руководство по организационно- техническому взаимодействию подразделений ООО

	«Регионгражданпроект» от27.05.07г. Предварительный выезд на объект и согласование необходимых технических заданий с Заказчиком. Проведение работ в соответствии с действующей нормативно-технической и распорядительной документацией и соблюдением технологии производства работ.
4.3.Организационно-технологическая схема производства работ	На основе схемы производства работ при проектировании, утверждено 1. «Руководство по разработке технологической схемы принятия решений с использованием «Документа основных проектных решений на этапе разработки «ТЭО» от 25.05.07г. 2. «Положение о структуре работ при разработке проектных решений» от 28.05.07г. 3. «Руководство по технологии разработке проектной документации» от 25.05.06г.
4.4. Требования по безопасности	Работы проводятся в соответствии со СНи П 12-03-2001, 12-04-2002, 12-01-2004 «Безопасность труда в строительстве» Межотраслевыми правилами по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок и на основе внутренней документации 1.Положение по охране труда от 10.05.07г. 2.Положение об обучении пожарной безопасности при проектировании от 12.03.08г. Проведение экологических мероприятий: 1.Положение об обеспечении экологической безопасности при проектировании объектов от 22.09.07г. 2.Положение о службе по охране окружающей среды и пожарной безопасности при проектировании объектов от 10.03.08г
5.Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	6 лет
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100% в течении гарантийного срока
6. Место выполнения работ:	Г.Владимир, средняя общеобразовательная школа № 6
7.Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	страховка

19. ООО «Престиж-проект», юр. адрес: 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.10-в, почтовый адрес: 600028, г.Владимир, ул.Чайковского, д.25-а, кв.89, т. 8-926-382-07-02:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №6 г.Владимира.

Наименование работ:	Показатель
1. Объем работ	В соответствии с техническим заданием
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ	2 198 000,0 руб. (два миллиона сто девяносто восемь тысяч рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Условия финансирования	Без аванса, Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ, расчет производится Заказчиком поэтапно в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной

	работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.
3. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	70 календарных дней с момента заключения контракта
4. Качество работ: - мероприятия по обеспечению качества - методы и технология выполнения работ - организационно – технологическая схема производства работ - требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с техническим заданием, в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
6. Место выполнения работ:	г.Владимир, средняя общеобразовательная школа №6
7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Договор страхования ответственности по муниципальному контракту

Конкурсная комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявок назначить на ***13 ч 00 мин. 3 февраля 2009 года*** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель конкурсной комиссии _____ О.В. Зяблов

Члены комиссии:

Зам. председателя конкурсной комиссии _____ М.О. Маслова

_____ И.В. Ашина

_____ В.А. Завьялова

_____ Д.В. Поляновский

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ С.В. Царьков