АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-223-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36
Дата и время рассмотрения заявок: ***09.12.2008 10 ч 50 мин.*** **время московское**

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Владимира.**

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:
Председательствующий:
Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии (по согласованию).
Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.
Шехирев М.А. - начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Поляновский Д.В. – главный специалист отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.
Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 8 членов аукционной комиссии, что составляет 100% от общего количества членов аукционной комиссии.

Муниципальный заказчик: управление по охране окружающей среды администрации города Владимира.
Уполномоченный орган: управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Источник финансирования: лоты №1,2**:**бюджет города Владимира.

Основание: Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008. № 3. Извещение от 18.11.2008 № 318 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 18.11.2008 №136.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1: Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки на склоне Лыбедского оврага за средней школой № 14, расположенной по адресу: г. Владимир, ул. Герцена, д. 35, в соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 1 к Информационной карте.
Лот № 2: Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки**,** расположенной по адресу: г. Владимир, ул. 9-я Линия, д. 21 (между ограждениями СНТ «Юбилейный» и частным

сектором), в соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 2 к Информационной карте.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:
Лот № 1 - **55 000,00 руб**. (Пятьдесят пять тысяч рублей).
Лот № 2 - **145 000,00 руб**. (Сто сорок пять тысяч рублей).

1. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до ***9 часов 00 минут*** по московскому времени ***09 декабря 2008 года*** не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.

2. Поскольку не подана ни одна заявка на участие в аукционе на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **аукцион по лотам №№1,2 признан несостоявшимся.**

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель аукционной комиссии _____ О.В. Зяблов

Члены комиссии:

Зам. председателя аукционной комиссии _____ Т.И. Терентьева

Зам. председателя аукционной комиссии _____ М.О. Маслова

_____ М.А. Шехирев

_____ И.В. Ашина

_____ В.А. Завьялова

_____ Д.В. Поляновский

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ А.Н. Сачков